

Investeringsammansättning

Projektnummer:	94389
Projekt:	Biogas i JH AB
Benämning:	Förstudie Biogasanläggning Gräfsåsen
Ansvarig:	Peter Tholén
Datum upprättad:	2020-09-28
Datum reviderad:	2021-03-31

Aktivitet:	Summa:	
Process	217 470 000	
Bygg	24 840 000	
VVS	747 500	
El-, styrning och övervakning	5 160 000	
Mark+markledning	12 888 025	
Summa entreprenad		261 105 525
Indexjustering % (Industriindex 2%)	0	
Summa anläggningskostnad		261 105 525
Oförutsett ingår i delposter	0	0,00%
		0
Byggherrekostnader		
Förfrågningsunderlag funktionsleverans, konsulttjänster	1 566 000	0,60%
Upphandling, konsulttjänster	1 958 000	0,75%
Miljöansökan, MKB miljökonsekvensbeskrivning mm	1 958 000	0,75%
Projektledning-Byggleddning, samordning, kontroll	6 527 000	2,50%
Försäkringar	1 305 000	0,50%
Besiktningar	783 000	0,30%
Myndighetsavgifter	522 000	0,20%
Finansiella kostnader	221 000	0,09%
		5,69%
Summa övriga kostnader		14 840 000
Investeringsbelopp inklusive oförutsett		275 945 525
Totalt summa		275 945 525

Indata investering inkl byggherre och oförutsett		
Total summa		275 945 525
		0
		275 945 525
Avrundat		276 000 000